



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด
ที่ ๑/๒๕๖๕

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ บนที่ดิน ๒ ไร่ บริเวณสถานที่ก่อสร้างชอยคลองหลวง ๘/๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๒๕๐,๙๒๔.๘๔ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบบสี่สตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๒๕,๔๖๒.๔๒ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบบสี่สตางค์)

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๗.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๗.๒ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๗.๓ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร

๘. กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


๙. กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๐. กำหนดเปิดซองประกวดราคา และพิจารณาการประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

๑๑. ประกาศผลการประกวดราคา ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (www.dlasavingcoop.com)

๑๒. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ (www.dlasavingcoop.com) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๔๑-๘๒๕๐-๑ (เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่
ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
ลงวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์ฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๑ ซอยคลองหลวง ๘/๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

- ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาและแสดงปริมาณงานที่กำหนด
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๒๕,๔๖๒.๔๒ บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์ฯ เชื่อถือ

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๗.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๗.๒ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๗.๓ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบเสนอราคา

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

- (๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๗๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากสหกรณ์ฯ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกของเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้วจะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการ เปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จำกัด (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๕. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคา ต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๒๖๒,๕๔๖.๒๔ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็ค หรือตัวแลกเงิน ที่ธนาคารภายในประเทศเช่นสั่งจ่ายโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สหกรณ์ฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาครั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด

๖.๒ หากผู้เสนอการารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะอนุกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ เท่านั้น

๖.๓ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอการารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณ์ฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะอนุกรรมการฯ หรือสหกรณ์ฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์ฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสหกรณ์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณ์ฯ จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สหกรณ์ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องกันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สหกรณ์ฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕

ในกรณีนี้ สหกรณ์ฯ พิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางสหกรณ์ฯ อย่างยิ่ง สหกรณ์ฯ มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสหกรณ์ฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาได้ให้สหกรณ์ฯ ยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็ค หรือตัวแลกเงิน ที่ธนาคารภายในประเทศเช่นสั่งจ่าย

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ ๐.๐๐๐ วางผังอาคาร ตามรายการกำหนด ทำการตอกเสาเข็ม ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ วางผังแนวรั้ว ทำการตอกเสาเข็มรั้ว และเสาธง ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ วางผังอาคาร ตอกเสาเข็ม ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น เพื่อประกอบกรอกเบ้าสำเร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๑ พื้นคสล. หล่อในที่ ที่ไม่กระทบงานระบบท่อไฟฟ้าและท่อสุขภัณฑ์ ฐานลิฟต์ ปูพื้นสำเร็จชั้นล่าง เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นล่าง งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ งานกำจัดปลวก งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๒ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๑ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบกรอกเบ้าสำเร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ ๒ ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ ๒ ผังลิฟต์ชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ พื้นหล่อในที่ ที่ไม่กระทบงาน ระบบท่อไฟฟ้าและระบบท่อสุขภัณฑ์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๓ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๒ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบกรอกเบ้าสำเร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ ๓ ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ ๓ ผังลิฟต์ชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๓ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๓ พื้นหล่อในที่ ที่ไม่กระทบงาน ระบบท่อไฟฟ้าและระบบท่อสุขภัณฑ์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๒ งานเสาชั้นที่ ๓ งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๔ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๓ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบกรอกเบ้าสำเร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานรับโครงหลังคา ประกอบแบบหล่อ โครงสร้าง ค.ส.ล. คานรับโครงหลังคา ผนังลิฟต์ชั้นที่ ๓ (ชั้นสุดท้าย) งานท่อระบบไฟฟ้าบางส่วน งานเดินท่อ ระบบสุขภัณฑ์ ๔๐ เพอร์เซ็นต์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๓ งานบ่มคอนกรีต งานก่ออิฐผนังชั้นล่าง คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๕ ผลทดสอบคอนกรีตที่ อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๔ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะ จ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก งานมุงหลังคา และส่วนประกอบ ของหลังคาที่เกี่ยวข้อง งานก่ออิฐผนังชั้นล่าง ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ ยกเว้นจุดที่จำเป็นต้องหยุด งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๕ งานส่วนประกอบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด งานเดินท่อระบบสุขภัณฑ์ คิดเป็น ๔๐ เพอร์เซ็นต์ ของ อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะ จ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่ออิฐผนังทั้งหมด งานฉาบผนังภายนอก งานเดินท่อระบบสุขภัณฑ์ และ งานระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งระบบถังบำบัดแล้วเสร็จ ยกเว้นจุดที่จำเป็นเชื่อมต่อกับงานอื่นๆ งานเดินท่อระบบ ไฟฟ้า คิดเป็น ๓๐ เพอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ งานโครงสร้างรั้ว ประกอบด้วย ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสา ตอม่อ ประกอบแบบเทคอนกรีตฐานรากเสาตอม่อ คาน ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารภูมิ สถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ หมวดงานเดินท่อระบบไฟฟ้าและแอร์ งานฉาบ ผนัง งานฝ้าเพดาน งานส่วนประกอบของบันได งานท่อระบบระบายน้ำฝน งานร้อยสายไฟฟ้าสื่อสารและติดตั้ง อุปกรณ์ เปิด-ปิด ไฟฟ้าไม่รวมหลอดไฟฟ้า คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ส่วนงานตกแต่งผนังด้านนอกอาคาร คิดเป็น ๗๐ เพอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่ออิฐ ฉาบปูน เพคอนกรีตเอ็นรัด ผนังรั้ว แล้วเสร็จ งานประตูทางเข้าทั้ง ๓ ประตู คิดเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบเพคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมด ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นล่าง ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้วระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ เดินท่อระบบไฟฟ้าและแอร์ งานผิวผนัง งานฝ้าเพดาน งานส่วนประกอบของบันได งานท่อระบบระบายน้ำฝน งานระบบไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ (ยังไม่รวมปล่อยกระแส) งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งงานท่อระบบระบายน้ำฝน งานร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ งานกรอบประตู หน้าต่างและบานกระจก แล้วเสร็จ งานตกแต่งผนังด้านนอกแล้วเสร็จ งานทาสีอาคาร คิดเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ งานผิวพื้นแล้วเสร็จ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น เพื่อประกอบการเบิกเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งเหล็กประตुरั้วและส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จ คิดเป็น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ งานโครงสร้างเสาธง งานโครงสร้างศาลพระภูมิ งานเดินท่อระบบประปา งานปลูกต้นไม้ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ เพคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ งานคอนกรีตโครงสร้างบันได งานคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ งานคานรับ รับโครงหลังคา งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๘ ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ทาสีอาคารแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม ระบายอากาศ ติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารพร้อมใช้งาน งานทดสอบระบบอาคารทุกระบบ แล้วเสร็จ ทำความสะอาดพื้นที่ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น เพื่อประกอบการเบิกเบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผลทดสอบถนนคอนกรีตที่ ๒๘ วัน งานทางลาดที่จอดรถผู้พิการ งานทางเดิน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทำความสะอาดพื้นที่ ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา และส่วนประกอบของ หลังคา งานก่อผนัง งานฉาบผนัง งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานฉิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานบัวเชิงผนัง งานราวบันได และ ราว กันตก งานสี งานระบบไฟฟ้า งานฟาสดาอาคาร และงานส่วนประกอบของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น แล้วเสร็จ ทดสอบระบบต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับ พักได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้างตามสัญญาแต่ละ งวดต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ฯได้รับมอบงาน โดยผู้จ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สหกรณ์ฯ ได้ผู้รับจ้างควบคุมงาน แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๒๕๐,๙๒๔.๘๔ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบลีตต่างค์)

๑๑.๒ เมื่อสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกวด ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ พาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สหกรณ์ฯ กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สหกรณ์ฯ จะริบหลักประกันของหรือเรียกเรื่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกเรื่องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)

๑๑.๔ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการอื่น และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างโยธา

๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๒.๓ ช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สหกรณ์ฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เพื่อนำเข้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสหกรณ์ฯ ไว้ชั่วคราว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





ขอบเขต งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่

๑. ความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ในเนื้อที่ ๘๐๐ ตารางวา หรือ ๒ ไร่ มีอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น อาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น อาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร บริเวณสถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๑ ซอยคลองหลวง ๘/๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ อาคารเก็บพัสดุ เสาธงชาติ โรงจอดรถ ลานจอดรถ รั้วและประตูรั้ว (ทางเข้า-ออก) เชื่อมที่ดิน

๒.๒ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

๒.๓ เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ

๒.๔ เพื่อรองรับการใช้งานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ฯ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคารั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๒๕,๔๖๒.๔๒ บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสอง สตางค์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์ฯ เชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร

๔. ขอบเขตการดำเนินการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น	๓๔,๒๓๘,๒๙๓.๗๒
๒	อาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น	๒,๔๑๗,๑๙๑.๓๗
๓	อาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร	๘,๕๙๕,๔๓๙.๗๕
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๕,๒๕๐,๙๒๔.๘๔

๕. สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ โฉนดเลขที่ ๑๐๑๙๖๗ , ๑๐๑๙๖๘ , ๑๐๑๙๖๙ , ๑๐๑๙๗๐ และ ๕๘๖๗๔ เนื้อที่รวม ๒ ไร่ หรือ ๘๐๐ ตารางวา ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ กำหนดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และกำหนดส่งมอบงานเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ ๐.๐๐๐ วางผังอาคาร ตามรายการกำหนด ทำการตอกเสาเข็ม ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบเทคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ วางผังแนวรั้ว ทำการตอกเสาเข็มรั้ว และเสาธง ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ วางผังอาคาร ตอกเสาเข็ม ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๑ พื้น คสล.หล่อในที่ ที่ไม่กระทบงานระบบท่อไฟฟ้าและท่อสุขภัณฑ์ ฐานลิฟต์ ปูพื้นสำเร็จชั้นล่าง เทคอนกรีตทับ หน้าพื้นชั้นล่าง งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ งานกำจัดปลวก งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๒ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๑ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจ รับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ ๒ ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ ๒ ผังลิฟต์ชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ พื้นหล่อในที่ ที่ไม่ กระทบงาน ระบบท่อไฟฟ้าและระบบท่อสุขภัณฑ์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๓ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของ รายการคอนกรีตในงวดที่ ๒ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจ รับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ ๓ ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ ๓ ผังลิฟต์ชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๓ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๓ พื้นหล่อในที่ ที่ไม่ กระทบงาน ระบบท่อไฟฟ้าและระบบท่อสุขภัณฑ์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๒ งานเสาชั้นที่ ๓ งานบ่ม คอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๔ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๓ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจ รับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานรับโครงหลังคา ประกอบแบบ หล่อ โครงสร้าง ค.ส.ล. คานรับโครงหลังคา ผังลิฟต์ชั้นที่ ๓ (ชั้นสุดท้าย) งานท่อระบบไฟฟ้าบางส่วน งานเดินท่อ ระบบสุขภัณฑ์ ๔๐ เพอร์เซ็นต์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๓ งานบ่มคอนกรีต งานก่ออิฐผนังชั้น ล่างคิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๕ ผลทดสอบ คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๔ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก งานมุงหลังคา และ ส่วนประกอบของหลังคาที่เกี่ยวข้อง งานก่ออิฐผนังชั้นล่าง ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ ยกเว้นจุดที่จำเป็นต้องหยุด งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๕ งานส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด งานเดินท่อระบบสุขภัณฑ์ คิดเป็น ๔๐ เพอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่ออิฐผนังทั้งหมด งานฉาบผนังภายนอก งานเดินท่อระบบสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งระบบถังบำบัดแล้วเสร็จ ยกเว้นจุดที่จำเป็นเชื่อมต่อกับงานอื่นๆ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า คิดเป็น ๓๐ เพอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ งานโครงสร้างรั้ว ประกอบด้วย ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบเทคอนกรีตฐานรากเสาตอม่อ คาน ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ หมวดงานเดินท่อระบบไฟฟ้าและแอร์ งานฉิวผนัง งานฝ้าเพดาน งานส่วนประกอบของบันได งานท่อระบบระบายน้ำฝน งานร้อยสายไฟฟ้าสื่อสาร และติดตั้งอุปกรณ์ เปิด-ปิด ไฟฟ้าไม่รวมหลอดไฟฟ้า คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ส่วนงานตกแต่งผนังด้านนอกอาคาร คิดเป็น ๗๐ เพอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่ออิฐ ฉาบปูน เทคอนกรีตเอ็นรัด ผนังรั้ว แล้วเสร็จ งานประตูทางเข้าทั้ง ๓ ประตู คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม และงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบเทคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมด ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นล่าง ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ เดินท่อระบบไฟฟ้าและแอร์ งานผิวผนัง งานฝ้าเพดาน งาน
ส่วนประกอบของบันได งานท่อระบบระบายน้ำฝน งานระบบไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ (ยังไม่รวมปล่อยกระแส)
งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งงานท่อระบบระบายน้ำฝน งานร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
งานกรอบประตู หน้าต่างและบานกระจก แล้วเสร็จ งานตกแต่งผนังด้านนอกแล้วเสร็จ งานทาสีอาคาร คิด
เป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ งานผิวพื้นแล้วเสร็จ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น เพื่อประกอบการเบิกเบิกจ่าย เสร็จ
เรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งเหล็กประตูลูกกรงและส่วนประกอบอื่นๆ
แล้วเสร็จ คิดเป็น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ งานโครงสร้างเสาธง งานโครงสร้างศาลพระภูมิ งานเดินท่อระบบประปา
งานปลูกต้นไม้ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๒
ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ งานคอนกรีตโครงสร้างบันได งานคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ แล้ว
เสร็จ งานคานรับ รั้วโครงหลังคา งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ
๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๘ ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับ
จ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ทาสีอาคารแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศและพัดลม ระบายอากาศ ติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารพร้อมใช้งาน งานทดสอบระบบอาคารทุก
ระบบ แล้วเสร็จ ทำความสะอาดพื้นที่ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น เพื่อประกอบการเบิกเบิกจ่าย เสร็จ
เรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผลทดสอบถนนคอนกรีตที่
๒๘ วัน งานทางลาดที่จอดรถผู้พิการ งานทางเดิน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบ
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทำความสะอาดพื้นที่ ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา และส่วนประกอบของ
หลังคา งานก่อผนัง งานฉาบผนัง งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานบัวเชิงผนัง งานราว
บันได และราว กันตก งานสี งานระบบไฟฟ้า งานพาสาดอาคาร และงานส่วนประกอบของอาคารเก็บพัสดุ ๒
ชั้น แล้วเสร็จทดสอบระบบต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๗. งบประมาณ

งบประมาณในการก่อสร้างสำนักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จำนวน ๔๕,๒๕๐,๙๒๔.๘๔ บาท (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบลีสตางค์)

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้าง
ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การทำสัญญา

การลงนามในสัญญาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จะทำสัญญาก็ต่อเมื่อ
สหกรณ์ฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้า
ทำสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่
เสนอราคาได้

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

๑. ข้าพเจ้า(บริษัท/ห้าง/ร้าน).....

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง

.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์

.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา

เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอดและ

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่

เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ระบุไว้ในใบเสนอ

ราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ

และ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบ

กำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคากำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาหรือตามที่สำนักงาน

อัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ภายใน ๗ วัน

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา

ให้แก่ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....๕.....

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ

ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด และ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการ

ประกวดราคาได้ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาจดำเนินการจัดจ้างการ

ประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ไม่มีความผูกพันที่

จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้า

ได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้

ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน

.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้

โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบ

ใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสัญชาติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ระหว่าง

โดย

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

ลงวันที่..... (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญานี้

(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ (๔ ข)

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน..... (๗).....

ณ ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑(แบบรูป)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒(รายการละเอียด)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

..... ฯลฯ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....(๘).....
เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(๙).....(.....)

ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบ
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ ๐.๐๐๐ วางผังอาคาร
ตามรายการกำหนด ทำการตอกเสาเข็ม ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ
ประกอบแบบ เทคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคาร
สำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ วางผังแนวรั้ว ทำการตอกเสาเข็มรั้ว และเสาธง ของอาคารภูมิ
สถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ วางผังอาคาร ตอกเสาเข็ม ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น
เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๑
พื้น คสล.หล่อในที่ ที่ไม่กระทบงานระบบท่อไฟฟ้าและท่อสุขภัณฑ์ ฐานลิฟต์ บุปื้นสำเร็จชั้นล่าง เทคอนกรีต
ทับหน้าพื้นชั้นล่าง งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ งานกำจัดปลวก งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ
๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๒ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๑
ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ ๒ ประกอบแบบหล่อ
โครงสร้าง ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ ๒ ผังลิฟต์ชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ พื้น
หล่อในที่ ที่ไม่กระทบงาน ระบบท่อไฟฟ้าและระบบท่อสุขภัณฑ์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑
งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๓ ผลทดสอบคอนกรีตที่
อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๒ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานชั้นที่ ๓ ประกอบแบบหล่อ
โครงสร้าง ค.ส.ล. คาน ชั้นที่ ๓ ผังลิฟต์ชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๓ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๓ พื้น
หล่อในที่ ที่ไม่กระทบงาน ระบบท่อไฟฟ้าและระบบท่อสุขภัณฑ์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๒
งานเสาชั้นที่ ๓ งานบ่ม คอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๔
ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๓ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบค้ำยัน ผูกเหล็กคานรับโครงหลังคา ประกอบแบบหล่อ
โครงสร้าง ค.ส.ล. คานรับโครงหลังคา ผังลิฟต์ชั้นที่ ๓ (ชั้นสุดท้าย) งานท่อระบบไฟฟ้าบางส่วน งานเดิน
ท่อระบบสุขภัณฑ์ ๔๐ เพอร์เซ็นต์ และงานคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๓ งานบ่มคอนกรีต งานก่ออิฐผนัง
ชั้นล่างคิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๕
ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๔ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก งานมุงหลังคา และ
ส่วนประกอบของหลังคาที่เกี่ยวข้อง งานก่ออิฐผนังชั้นล่าง ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ ยกเว้นจุดที่จำเป็นต้องหยุด
งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตใน

งวดที่ ๕ งานส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด งานเดินท่อระบบสุขภัณฑ์ คิดเป็น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่ออิฐฉาบผนังทั้งหมด งานฉาบผนังภายนอก งานเดินท่อระบบสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งระบบถังบำบัดแล้วเสร็จ ยกเว้นจุดที่จำเป็นเชื่อมต่อกับงานอื่นๆ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า คิดเป็น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ งานโครงสร้างรั้ว ประกอบด้วย ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบเทคอนกรีตฐานรากเสาตอม่อ คาน ทั้งหมด ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ หมวตงานเดินท่อระบบไฟฟ้าและแอร์ งานฉาบผนัง งานฝ้าเพดาน งานส่วนประกอบของบันได งานท่อระบบระบายน้ำฝน งานร้อยสายไฟฟ้าสื่อสาร และติดตั้งอุปกรณ์ เปิด-ปิด ไฟฟ้าไม่รวมหลอดไฟฟ้า คิดเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนงานตกแต่งผนังด้านนอกอาคาร คิดเป็น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่ออิฐ ฉาบปูน เทคอนกรีตเอ็นรัด ผนังรั้ว แล้วเสร็จ งานประตูทางเข้าทั้ง ๓ ประตู คิดเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ขุดหลุมฐานราก ตัดหัวเสาเข็ม ผูกเหล็กฐานราก เสาตอม่อ ประกอบแบบเทคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ทั้งหมด ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นล่าง ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้วระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ เดินท่อระบบไฟฟ้าและแอร์ งานฉาบผนัง งานฝ้าเพดาน งานส่วนประกอบของบันได งานท่อระบบระบายน้ำฝน งานระบบไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ (ยังไม่รวมปล่อยกระแส) งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งงานท่อระบบระบายน้ำฝน งานร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ งานกรอบประตู หน้าต่างและบานกระฉก แล้วเสร็จ งานตกแต่งผนังด้านนอกแล้วเสร็จ งานทาสี

อาคาร คิดเป็น ๕๐ เพอร์เซ็นต์ งานผิวพื้นแล้วเสร็จ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น เพื่อประกอบการเบิกเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งเหล็กประตู่รั้วและส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จ คิดเป็น ๓๐ เพอร์เซ็นต์ งานโครงสร้างเสาธง งานโครงสร้างศาลพระภูมิ งานเดินท่อระบบประปา งานปลูกต้นไม้ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ผูกเหล็กคาน ประกอบแบบ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คานชั้นที่ ๒ พื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ งานคอนกรีตโครงสร้างบันได งานคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ งานคานรับ รับโครงหลังคา งานบ่มคอนกรีต ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ของรายการคอนกรีตในงวดที่ ๘ ของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ

(๑) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ทาสีอาคารแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม ระบายอากาศ ติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารพร้อมใช้งาน งานทดสอบระบบอาคารทุกระบบ แล้วเสร็จ ทำความสะอาดพื้นที่ ของอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้

(๒) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผลทดสอบถนนคอนกรีตที่ ๒๘ วัน งานทางลาดที่จอดรถผู้พิการ งานทางเดิน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทำความสะอาดพื้นที่ ของอาคารภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร

(๓) เมื่อผู้รับจ้างทำการ ประกอบโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา และส่วนประกอบของหลังคา งานก่อผนัง งานฉาบผนัง งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานบัวเชิงผนัง งานราวบันได และราว กันตก งานสี งานระบบไฟฟ้า งานฟาสดาอาคาร และงานส่วนประกอบของอาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น แล้วเสร็จทดสอบระบบต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ เดือน พ.ศ. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่

เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....(.....) ปี(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....(.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่

กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....(.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑

๒๑.๒

....."ลา".....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผู้ได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ นี้ของผู้รับจ้าง

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันของการจ้าง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนกร/บริษัทเงินทุน).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....ตั้งมี
ข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ยื่นขอประกวดราคาสำหรับการจัดจ้าง.....
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.....ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ
.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....) นั้น

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ.....
(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา).....มีสิทธิริบหลักประกันของประกวดราคา
หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญาหรือมิได้
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.....(ชื่อส่วนราชการ
ผู้ประกวดราคา).....ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....และข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ้า.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ขยายกำหนดเวลายื่นราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายื่นราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

(กรณีปกติ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาการ)..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาการ ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง ของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ชำระหนี้ดังกล่าว

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ถึงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

* หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ่มมีผล ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง

บทนิยาม

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ นั้นในคราวเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนแผ่น
 - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
จำนวนแผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีผู้มีอำนาจควบคุม
จำนวนแผ่น
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนแผ่น
 - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
จำนวนแผ่น
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
จำนวนแผ่น
 - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนแผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีผู้มีอำนาจควบคุม
จำนวนแผ่น
๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จำนวนแผ่น
 - ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนแผ่น
 - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
จำนวนแผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้ควบคุม
 - มีผู้ควบคุม
 - จำนวนแผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- จำนวนแผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- จำนวนแผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาในการประกวดราคาครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จำนวนแผ่น
- ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จำนวนแผ่น
- ๓. หลักประกันการเสนอราคา
จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาในการประกวดราคาครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)
